

COPIA



**COMUNE DI
GRUMOLO DELLE ABBADESSE**

PROVINCIA DI VICENZA

Cod. Fisc. 80007250246 - C.A.P. 36040

**DETERMINAZIONE AREA
2 TECNICA - LL.PP. - PATRIMONIO
N. 213 DEL 29-09-2016**

Oggetto:

PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI REALIZZAZIONE
PAVIMENTAZIONE PISTA DI ATLETICA: INTEGRAZIONE DETERMINA A
CONTRARRE N.181 DEL 06.09.2016

Parere di regolarità tecnica: si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
(art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile dell'Area
F.to TERZO ALIDA

Parere favorevole di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria
(art. 147 bis, comma 1, e art. 193, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to GRIECO DOMENICO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000, in forza dei quali spetta ai Responsabili di Area la Gestione dell'Ente;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi Comunali;

Richiamato il Provvedimento del Sindaco del Comune, prot. n. 898 del 05.02.2016 con il quale gli è stata conferita la Responsabilità dell'Area 2 Tecnica fino al 31 dicembre 2016 e comunque fino a prossima nomina;

Acclarato che con la delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26.02.16 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale 18 del 03.03.2016, immediatamente eseguibile, con cui è stato affidato al Responsabile dell'Area 2 Tecnica il PEG anno 2016;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Richiamate:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 21.07.2015, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Anno 2015 e il Bilancio Pluriennale 2015 - 2017;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 11.08.2015, esecutiva, con la quale è stata approvata la Variazione di Bilancio di Previsione Anno 2015 e la variazione al Piano triennale delle opere pubbliche 2015-2017 e all'elenco annuale 2015;

Rilevato:

- che nell'elenco annuale 2015 sopracitato è stata inserita l'opera pubblica denominata "Lavori di realizzazione pavimentazione in manto sintetico della pista di atletica" finanziata come segue:
 - Mutuo con il Credito Sportivo per Euro 150.000,00
 - Proventi discarica 2015 per Euro 100.000,00

Richiamato il progetto esecutivo dei lavori di "Lavori di realizzazione pavimentazione in manto sintetico della pista di atletica", redatto dall'arch. Bruno Sbalchiero, in atti prot. 9323 del 26-11-2015, composto dai seguenti elaborati:

TAVOLE GRAFICHE :

- TAV. 01 – Individuazione area di intervento CTR 1: 5: 000, Foto aerea, Planimetria Catastale 1: 2.000, Estratto PRG 1: 2.000 e ORTOFOTO 1: 5000;
- TAV. 02 – Planimetria generale dell'intervento e particolari costruttivi;
- TAV. 03 – Planimetria dell'impianto scala 1:250;

DOCUMENTI TECNICI – ECONOMICI - AMMINISTRATIVI :

- 01-00 RELAZIONE GENERALE
- 02.00 COMPUTO METRICO-ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO
- 03.00 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI
- 04.00 ELENCO PREZZI UNITARI
- 05.00 SCHEMA DI CONTRATTO
- 06.00 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

avente il seguente quadro economico:

Somme per lavori : Euro 189.200,00
 Oneri per la sicurezza : Euro 800,00
 Somme a disposizione dell'Amministrazione: Euro 60.000,00

 TOTALE importo dell'opera Euro 250.000,00

Dato atto dell'approvazione dello stesso da parte della Giunta Comunale con delibera n.76 del 01-12-2015, esecutiva;

Preso atto della determina a contrarre n. 297 del 23.12.2016 con la quale veniva indetta una procedura negoziata ex art.57 del D.lvo 163/2006;

Atteso che con l'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ai sensi di quanto disposto all'art.216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento) le procedure senza bando per le quali - alla data di entrata in vigore del nuovo codice - non siano stati inviati gli inviti a presentare le offerte sono sottoposte all'applicazione del nuovo codice.

Dato atto pertanto della necessità di aggiornare e riapprovare il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di Contratto del progetto esecutivo di cui sopra.

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n.52 del 1.09.2016 con la quale vengono riapprovati il Capitolato Speciale d'Appalto e lo Schema di contratto in adeguamento al nuovo codice dei contratti del progetto esecutivo approvato con DGC.76 del 01.12.2015;

Considerato che con determinazione a contrarre n. 297 del 23/12/2015 era stata indetta procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;

che con determina a contrarre n.181 del 06/09/2016 è stata revocata la determinazione n.297 del 23/12/2015 per procedere a nuova indizione di gara secondo le regole del nuovo codice degli appalti ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera "c" del Dlvo 50/2016;

Considerato che è stata pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente del Comune" apposito avviso prot.6288 del 4.08.2016 per la manifestazione di interesse ai sensi art.36 comma 2 e 216 comma 9 del D.lgs.50/2016 da presentarsi da parte delle ditte aventi i seguenti requisiti:

- 1) iscrizione alla categoria prevalente OS6 per Euro 190.000,00
- 2) aver realizzato nell'ultimo quinquennio almeno tre piste di atletica regolarmente collaudate;

Dato atto:

- che in risposta all'avviso pubblico per la manifestazione di interesse sono pervenute n. 8 richieste di ditte aventi i requisiti richiesti;
- che per poter espletare la procedura negoziata de quo l'invito deve essere rivolto ad almeno 10 ditte;
- che, avendo tutte le ditte interessate realizzato almeno tre piste di atletica regolarmente collaudate, ai fini dell'attribuzione del punteggio viene meno il criterio riferito al numero di piste realizzate;

Ritenuto quindi di ridistribuire i punteggi fra le altre voci di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e precisamente:

N.	VOCE DI VALUTAZIONE	PESO
1	Ribasso sull'importo a base di gara	50
2	Giorni di anticipo sul termine di esecuzione lavori	20
3	Mesi di manutenzione ordinaria pista	30

	Massimo ottenibile	100

Visto l'art. 192 del D.Lvo. n. 267/2000 che prevede la determinazione a contrattare;

Visti gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo. n. 267/2000 in base ai quali viene stabilita la competenza
 PROVVEDIMENTI DIRIGENTE n. 213 del 29-09-2016 - pag. 3 - Comune di Grumolo delle Abbadesse

gestionale dei dirigenti;

DETERMINA

per quanto descritto nelle premesse e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000:

- 1) di modificare i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa della procedura negoziata per l'affidamento dei "Lavori di realizzazione pavimentazione in manto sintetico della pista di atletica" CUP: I63G15000070004, CIG:65532909FA indetta con Determinazione n.181 del 06.09.2016 come segue:

N. VOCE DI VALUTAZIONE	PESO
1 Ribasso sull'importo a base di gara	50
2 Giorni di anticipo sul termine di esecuzione lavori	20
3 Mesi di manutenzione ordinaria pista	30

Massimo ottenibile	100

- 2) di confermare i seguenti importi in appalto e categorie di lavori:

IMPORTO A BASE D'ASTA <i>Oggetto di offerta prezzi unitari</i>	Euro 189.200,00=
Oneri per la sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	Euro 800,00=
Importo totale in appalto	Euro 190.000,00=

CATEGORIA PREVALENTE	categoria	Importo
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	OS6	190.000,00=

- 3) di confermare quanto segue:

FORMA DEL CONTRATTO: il contratto sarà stipulato "a corpo" mediante SCRITTURA PRIVATA con l'Ufficio Tecnico Comunale. L'importo contrattuale sarà costituito dalla sommatoria tra l'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto e dell'importo degli oneri per la sicurezza e del costo del personale. L'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131. Il contratto non conterrà, ai sensi dell'art. 241, comma. 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, la clausola compromissoria pertanto, è escluso il ricorso all'arbitrato.

SCOPO DEL CONTRATTO: realizzazione della nuova pavimentazione dell'impianto di atletica leggera con manto sintetico colato in opera.

TERMINI ESECUZIONE APPALTO: 42 giorni naturali e consecutivi dalla data del relativo verbale di consegna lavori;

SCELTA DEL CONTRAENTE: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera "c" del D.lvo 50/2016;

- 4) di aggiudicare l'appalto in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'attribuzione dei punteggi secondo quanto prescritto al punto 1 della presente determinazione fermo restando tutte le altre condizioni di cui all' "Avviso di indagine di Mercato" prot.6288 del 4.08.2016;

- 5) di confermare, vista l'urgenza di ultimare i lavori ai fini di collaudare l'intero impianto sportivo, che si potrà procedere alla consegna dei lavori nelle more della stipula del relativo contratto d'appalto;
- 6) di aggiornare l'elenco delle ditte ammesse a partecipare alla procedura negoziata al fine del raggiungimento del numero minimo di concorrenti previsto dal Codice dei Contratti
- 7) di dare atto che tale elenco rimane depositato presso l'utc settore lpp e presso la Stazione Unica Appaltante e verrà reso pubblico solo alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- 8) di inviare la presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante "Provincia di Vicenza" per l'espletamento della procedura negoziata.
